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3线位置处

预埋件用料：

           1、L50X50X5；预埋件，施工单位制安

           2、L40X40角铁9根，6米/根（设备支撑3根），设

备厂家安装完成后，施工单位根据现场制安。

           3、拆除轨道14.3米

           4、螺纹钢 ∅12，预埋件，施工单位制安。

           5、6MM花纹板20张，600*2000mm，设备厂家安装

完成后，施工单位根据现场制安。

           6、西侧电气柜埋地焊管DN50,12米，电线

BV4x10,13米
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