
附表一：

机车厂区厂房周边设施维修项目工程量

序号 厂房名称

维  修  内  容

拆除破损外
墙保温板

40mm（㎡）

重新安装保
温板40mm
（㎡）

铺设抗裂砂
浆网格布
（㎡）

刮腻子，刷
外墙涂料
（㎡）

缝隙灌混凝土C30
（m³）

补抹厚20mm防水砂浆
（㎡）

马路便道整修（㎡） 散水拆补砼（㎡）

1 变压器 28.18 28.18 28.18 28.18
308.5*（0.1*0.1）
/2=1.54

308.5*0.1=30.85

1、拆除旧砼砖 495.3㎡             
2、补C20砼垫层 495.3㎡
*30%=148.59㎡ 厚度0.06  
3、495.3㎡  利用旧砖50%                     
4、拆换砼侧石 15处  20㎡                    
5、废料外595.3*0.08*50%

1、拆补旧混凝土散水 220.6㎡
/2*0.1=11.03³              
2、原土打夯 110.3m*1m=110.3
㎡                         
3、c25砼散水制作 110.3㎡  
（抹面）                   
4、补砼散水 110.m3*1m  厚度
0.08（抹面）               
5、废料外运
11.03*1.5=16.55m³

2 变压器西边库房 16.9 16.9 16.9 16.9
76.2*（0.1*0.1）
/2=0.38

76.2*0.1=7.62

3 电机西南角 27.2 27.2 27.2 27.2
361.4*（0.1*0.1）
/2=1.81

361.4*0.1=36.14

4
转向架南边厂房
（1）

17.5 17.5 17.5 17.5
326*（0.1*0.1）
/2=1.63

326*0.1=32.6

转向架南边厂房
（2）

33.2 33.2 33.2 33.2

5 转向架（1） 37.77 37.77 37.77 37.77
504.4*（0.1*0.1）
/2=2.52

504.4*0.1=50.44

转向架（2） 15.05 15.05 15.05 15.05

转向架（3） 26.38 26.38 26.38 26.38

6 调试库（1） 21.35 21.35 21.35 21.35
296.8*（0.1*0.1）
/2=1.48

296.8*0.1=29.68

调试库（2） 21.1 21.1 21.1 21.1

7 电器 30.53 30.53 30.53 30.53
289.8*（0.1*0.1）
/2=1.45

289.8*0.1=28.98

8 总组装（1） 37.24 37.24 37.24 37.24
561.2*（0.1*0.1）
/2=2.81

561.2*0.1=56.12

总组装（2） 47.45 47.45 47.45 47.45



9 解体 25.02 25.02 25.02 25.02
285*（0.1*0.1）
/2=1.43

285*0.1=28.5

1、拆除旧砼砖 495.3㎡             
2、补C20砼垫层 495.3㎡
*30%=148.59㎡ 厚度0.06  
3、495.3㎡  利用旧砖50%                     
4、拆换砼侧石 15处  20㎡                    
5、废料外595.3*0.08*50%

1、拆补旧混凝土散水 220.6㎡
/2*0.1=11.03³              
2、原土打夯 110.3m*1m=110.3
㎡                         
3、c25砼散水制作 110.3㎡  
（抹面）                   
4、补砼散水 110.m3*1m  厚度
0.08（抹面）               
5、废料外运
11.03*1.5=16.55m³

10 总组装管道组 36.4 36.4 36.4 36.4
254.8*（0.1*0.1）
/2=1.27

254.8*0.1=25.48

11 食堂浴室
186.5*（0.1*0.1）
/2=0.93

186.5*0.1=18.65

12 油漆库
153*（0.15*0.15）
/2=1.72

153*0.21=32.46

合计 421.27 421.27 421.27 421.27 18.97 377.52 595.3㎡

清理墙角垃圾及废料用工：8工日

工程量：段国君


